

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do **Excel 2003 ou superior**. Não deve ser utilizado versões do BOffice. O Documento deve ser salvo **SOMENTE** em extensão habilitada para macros (**.xls ou .xls**m). Se o documento for salvo na extensão **.xlsx**, o arquivo será **INUTILIZADO**.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a **Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada**.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas **células em amarelo**. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.1. na Aba DADOS

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1035.380-11/2016	Ministério das Cidades	5600020160014 - Planejamento Urbano	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	Ações de Infraestrutura Urbana - Paviment. e Microdrenagem no Bairro Quininho
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO		São Jerônimo / RS	Rua José Batista Anjolim - Bairro Quininho	Quininho II

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-18	Não	Porto Alegre / RS	Pavimentação CBUQ (espessura 4 cm) da Rua José Batista Anjolim - Trecho entre as Ruas Antônio de Carvalho e Gláucus Saraiva	23,76%				

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

DATA INÍCIO
29/06/2018

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

Exibir o 2º Quadro de Assinatura?

NÃO

Nome:

CESAR ÁVILA DE SOUZA

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU

CREA/RS 109.428

ART/RRT:

ART nº 9596244