

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Município/UF:	SÃO JERÔNIMO
Nº da Operação (0000000-00):	1038.178-62
Nº do SICONV (000000):	857090/2017
Valor do Repasse Contratado (R\$):	243.750,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	28.582,95
% mínimo de Contrapartida:	0,10%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	243,75
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	GINÁSIO 1ª ETAPA - EMENDA DEP. FED. CARLOS GOMES
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO GINÁSIO MUNICIPAL PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	07-2019

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	CÉSAR ÁVILA DE SOUZA
CREA/CAU:	RS 109.428-D
ART/RRT:	10077399
Data do preenchimento:	29/10/2019

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	EVANDRO AGIZ HEBERLE
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	01/02/2020
Data de fechamento do RRE:	29/10/2019

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	CÉSAR ÁVILA DE SOUZA
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	RS 109.428-D
ART/RRT (para obras/projetos):	10077399