

RECURSO CONTRA A INABILITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 (PROCESSO Nº 233/2021)

Ilustríssimo (a) Senhores (as) da comissão de licitações da Prefeitura Municipal de São Jerônimo

A Licitante ADRIANA SILVEIRA CORREA - CNPJ 03.976.287/0001-88, pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Ramiro Barcelos 1719, centro de São Jerônimo/RS, por seu representante, vem respeitosamente, interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face a resposta da Ata recebida no dia 09/07/2021, na qual fora demonstrada a desclassificação da nossa empresa por "Não apresentar declaração do técnico e por não conter pintura no atestado".

Segue respostas com fatos e fundamentos expostos tempestivamente, conforme podemos demonstrar:

FATO

A empresa que subscreve o referido documento de recurso, vem por meio deste demonstrar a decisão equivocada da desclassificação por conforme ditado em ata. Dito isto, deixo em exposto as seguintes observações:

1- Em visita realizada a prefeitura com intuito de viabilizar na diligencia a ser feita nos itens não localizados, foi apontado o local onde se encontrava a respectiva declaração do responsável técnico, juntamente com a declaração de pleno conhecimento da obra, não restando dúvidas, ficou solicitado que apenas citasse em recurso, não havendo necessidade de mais comprovações.

2- Enquanto ao atestado técnico; foi anexado apenas às páginas principais que descrevia um total de 398 m² de obra, em caso de dúvidas se houvesse pintura nas descrições detalhadas, caberia a comissão verificar, pelo código de verificação digital do atestado, onde o mesmo, informa um total de 11 (onze) páginas de descrições

*detalhadas do objeto, sendo uma delas correspondendo a mais de
1000m² de pintura.*

A título de facilitar diligência a ser feita pela dita comissão, será anexada a referida página do atestado técnico, junto aos autos deste processo.

DOS PEDIDOS

Em face ao recurso da empresa **ADRIANA SILVEIRA CORREA**, CNPJ 03.976.287/0001-88, para que usem o princípio da eficiência, encontrando erros, nos quais já foram citados, seja feita e devida correção. Assim evitando prejuízos ao erário do Município de São Jerônimo.

Caso não seja procedente o nosso pedido que seja instaurada um processo administrativo que posteriormente levaremos a **instâncias superiores** sem medir esforços para que outras empresas não sejam prejudicadas por decisões infundadas.

São Jerônimo, em 14 de julho de 2021

ADRIANA SILVEIRA Assinado de forma digital
por ADRIANA SILVEIRA
CORREA:03976287 CORREA:03976287000188
000188 Dados: 2021.07.14
13:15:30-03'00'

ADRIANA SILVEIRA CORREA

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - CONSTRUÇÃO

Empreendimento : CRECHE TEREZA FRANCESCHI VIEIRA

Endereço: Travessa Manoel Lagua

09/05/2016, 15:08

Chave de Impressão: ODB03183W34DCYD1132A

O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/05/2016, e contém 11 it

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão de Registro Técnico Com Atestado nº 312435, emitida em 09/05/2016



SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Tot	
6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.3.1 Isolamento Térmico	m²			0,00	0,00	
		5.3.2 Isolamento Acústico	m²			0,00	0,00	
		5.3.3				0,00	0,00	
		SUBTOTAL				0,00	0,00	
		CUSTO TOTAL DO ITEM				0,00	100%	0,00
6	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1 Chapisco	m²			0,00	0,00	
		6.1.2 Emboço	m²			0,00	0,00	
		6.1.3 Reboco	m²			0,00	0,00	
		6.1.4 Emboço Paulista	m²			0,00	0,00	
		6.1.5 Reboco pronto	m²	989,34	19,00	18.797,46	100,00	
		6.1.6 Gesso	m²			0,00	0,00	
		6.1.7				0,00	0,00	
		SUBTOTAL				0,00	0,00	
	6.2 Azulejos	6.2.1 Azulejo branco	m²			0,00	0,00	
		6.2.2 Azulejo em cor	m²	77,76	50,00	3.888,00	85,71	
		6.2.3 Azulejo Decorado	m²			0,00	0,00	
		6.2.4 Cantoneiras	m²			0,00	0,00	
		6.2.5 Rejuntamento	m²	40,54	4,00	174,16	4,29	
		6.2.6	ml			0,00	0,00	
		6.2.7	m²			0,00	0,00	
6.2.8					0,00	0,00		
SUBTOTAL				4.062,16	100%	0,00		
6.3 Revestimentos Externos	6.3.1 Chapisco	m²			0,00	0,00		
	6.3.2 Emboço	m²			0,00	0,00		
	6.3.3 Reboco	m²			0,00	0,00		
	6.3.4 Emboço Paulista	m²			0,00	0,00		
	6.3.5 Reboco pronto	m²	223,50	19,00	4.246,50	100,00		
	6.3.6				0,00	0,00		
	SUBTOTAL				4.246,50	100%	1,00	
6.4 Forros	6.4.1 Gesso	m²			0,00	0,00		
	6.4.2 Madeira para betais	m²	37,25	45,00	1.676,25	14,34		
	6.4.3 Especial	m²			0,00	0,00		
	6.4.4 PVC	m²	333,75	30,00	10.012,50	85,66		
	6.4.5				0,00	0,00		
SUBTOTAL				11.688,75	100%	2,80		
6.5 Pinturas	6.5.1 Tinta Acrilica	m²	1212	4,50	5.454,00	80,12		
	6.5.2 Latex/PVA sobre massa corrida	m²			0,00	0,00		
	6.5.3 Latex/PVA sem massa corrida	m²			0,00	0,00		
	6.5.4 Caliação	m²			0,00	0,00		
	6.5.5 Quantil	m²			0,00	0,00		
	6.5.6 Verniz sobre madeira	m²			0,00	0,00		
	6.5.7 Verniz sobre concreto	m²			0,00	0,00		
	6.5.8 Esquadria de madeira	m²	21,84	55,00	1.201,20	13,29		
	6.5.9 Esquadria de ferro	m²	43,38	55,00	2.385,90	26,39		
	6.5.10 Rodapés de madeira	m²			0,00	0,00		
	6.5.11 Demarcação de vagas de garagem	m²			0,00	0,00		
	6.5.12 Liquibnlho	m²			0,00	0,00		
	6.5.13 Texturizada/Graniha	m²			0,00	0,00		
	6.5.14				0,00	0,00		
SUBTOTAL				9.041,10	100%	27,7		

Matos
